

COMMITTENTE: **SARA COSTRUZIONI SRL**
Via Ferrarese 3
BOLOGNA

c.a. Geom. Forelli Alberto

mail: ninobruni@intefree.it

PREVENTIVO n. 70/16

CANTIERE : URBANIZZAZIONE SITA IN VIA COPPARO
ANGOLO VIA CALZOLAI FERRARA (PERMESSO
DI COSTRUIRE PER ULTIMAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE)

PROGETTO: PROLUNGAMENTO DEL VIALE D.M. TUROLDO
(RETE TELECOM)

DATA: 07/04/2016

IL TECNICO : _____

Oggetto: Prolungamento del viale di D.M. Turollo a Ferrara (realizzazione nuova linea rete Telecom).

A seguito della Vs. gentile richiesta, siamo con la presente, a sottoporVi la nostra migliore offerta per l'esecuzione di dei lavori di cui in oggetto; si evidenzia che il presente preventivo è stato redatto sulla base del sopralluogo effettuato, non è stato effettuato alcun rilievo delle opere da realizzare; al termine dei lavori, per la liquidazione contabile degli stessi, si provvederà alla corretta misurazione delle effettive quantità applicando i prezzi unitari sotto riportati. Eventuali lavori non previsti nella presente offerta, saranno eseguiti e contabilizzati in economia o sarà cura della scrivente impresa formularne il prezzo prima dell'esecuzione degli stessi.

1. Realizzazione di nuova polifora Telecom, tramite l'utilizzo di tubo corrugato diam. mm 125 doppia parete, compreso lo scavo, reinterro con sabbia e posa di nastro indicatore.
ml. 50,00 x €/ml. 25,00 = € 1.000,00
2. Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati con altezza variabile e relative botole in ghisa dim. 90x70
n° 1 x €/cad 510,00 = € 510,00

TOTALE € 1.510,00

CONDIZIONI

L'Impresa garantisce il lavoro a perfetta regola d'arte.

Si esonera da ogni responsabilità in caso di:

- cedimenti su sottofondi non eseguiti dalla scrivente Impresa
- **esecuzione delle opere con temperature ambientali inferiori a 10° C o posa su superfici gelate;**
- cedimenti dovuti al passaggio di mezzi non autorizzati durante le lavorazioni
- rottura eventuali servizi non segnalati
- ristagni di acqua con pendenza inferiori all'1,5%

VALIDITA'

- ✓ La presente offerta ha validità di 90 giorni dalla data odierna

TEMPI DI INTERVENTO

- ✓ Da concordare

PAGAMENTI

- ✓ Soliti in essere

ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO



- ✓ Per eventuale accettazione si prega di tornare controfirmato al n. fax 0535/98.048, indicando, eventualmente, le Vs. coordinate bancarie per la fatturazione.
La restituzione del presente debitamente controfirmato dal legale rappresentante della ditta o da altro soggetto munito di idoneo potere rappresentativo costituirà contratto tra le parti a tutti gli effetti di Legge.

In attesa di Vostro riscontro, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o integrazioni, cogliamo l'occasione di porgerVi distinti saluti.

Finale Emilia (MO), 07/04/2016.

Il Tecnico